Zakres zadań – Terms of Reference (TOR) dla Kontraktu 5.1.32
ZAKRES ZADAŃ 
na usługi konsultingowe związane ze świadczeniem usług konsultingowych 
[bookmark: _Hlk54683716]Specjalisty do spraw koordynowania procesem wdrażania Podkomponentu 4B 
 w ramach realizacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły 
w BKP OPDOW PGW WP,

[bookmark: _Hlk54683770]I. Wprowadzenie
1. Projekt ochrony przeciwpowodziowej w dorzeczu Odry i Wisły (POPDOW) finansowany jest ze środków pożyczki Banku Światowego (MBOiR), Banku Rozwoju Rady Europy, Budżetu Państwa oraz funduszy unijnych. 

2. Celem Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej w Dorzeczu Odry i Wisły (dalej: POPDOW) jest poprawa ochrony przed powodzią osób mieszkających w wybranych obszarach dorzecza Odry i dorzecza górnej Wisły oraz wzmocnienie zdolności instytucjonalnych administracji publicznej do bardziej skutecznego ograniczania skutków powodzi. W wyniku realizacji POPDOW powstanie infrastruktura zarządzania powodziowego wraz z powiązanymi z nią środkami technicznymi w trzech wyodrębnionych obszarach Polski: (i) dorzecze Środkowej i Dolnej Odry; (ii) Kotlina Kłodzka (dorzecze Nysy Kłodzkiej); oraz (iii) dorzecze Górnej Wisły. Przyczyni się on także do zdobywania kolejnych praktycznych doświadczeń wynikających z obowiązku wdrożenia przepisów Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Powodziowej. Dzięki dalszemu rozwojowi systemu monitoringu i ostrzegania kraju oraz budowie Centrów Operacyjnych, realizacja POPDOW zapewni lepszą informowanie o zagrożeniu powodziowym i przyczyni się do dalszego wzmocnienia krajowego systemu prognozowania powodzi i zdolności operacyjnych służb, szczególnie w Polsce południowej i zachodniej.

3. POPDOW obejmuje następujące komponenty: 
· komponent 1. Ochrona przed powodzią Dolnej i Środkowej Odry
· komponent 2. Ochrona przed powodzią Kotliny Kłodzkiej
· komponent 3. Ochrona przed powodzią Górnej Wisły
· komponent 4. Modernizacja i rozbudowa systemu monitorowania i ostrzegania
· komponent 5. Zarządzanie Projektem
Usługi konsultingowe dotyczą komponentu 4 w zakresie, za który odpowiada PGWWP RZGW we Wrocławiu, tj. podkomponentu 4B. 

Niniejsze zamówienie zostało ujęte w Planie Realizacji Zamówień (Procurement Plan) dla Projektu OPDOW jako kontrakt w ramach pakietu nr 5.1

II. [bookmark: _Toc489442698]Uwarunkowania instytucjonalne i zasady realizacji zamówienia
4. [bookmark: _Toc489442699]Zamawiającym jest Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, w którego strukturach funkcjonuje Biuro Koordynacji Projektu Ochrony Przeciwpowodziowej Dorzecza Odry i Wisły (BKP OPDOW), odpowiedzialne za koordynację Projektu w skali kraju. Biuro posiada swoją siedzibę we Wrocławiu. Prace w ramach Projektu realizowane są zgodnie z prawem polskim oraz międzynarodowymi standardami, w szczególności z uwzględnieniem adekwatnych polityk Banku Światowego. 
III. Zakres obowiązków Konsultanta
5. [bookmark: _MailOriginal]Zatrudniony Konsultant wspierać będzie Klienta w koordynowaniu wdrażania podkomponentu 4B. Klient oczekuje ścisłego monitorowania przygotowania oraz wdrażania kontraktów tego podkomponentu, okresowych, niezależnych opinii na temat terminowości wdrażania, spójności i funkcjonalności całego systemu. Opinie powinny być wydawane z taką częstotliwością, aby Klient mógł w razie potrzeby dokonać w odpowiednim momencie zmian, które nie zakłócą procesu implementacyjnego.

6. [bookmark: _Hlk54684136]Poniższa lista określa zakres wymaganych usług oraz zadań, ale ich nie wyczerpuje: 
 
a) zarządzanie procesem przygotowania i realizacji podkomponentu 4.B;
b) monitorowanie oraz monitowanie Jednostki Realizującej Projekt w RZGW Wrocław oraz Konsultanta Wsparcia Technicznego w zakresie dotrzymywania terminów;
c) koordynowanie, w ścisłej współpracy z Dyrektorem Projektu oraz Kierownikiem JRP, procesu realizacji i wdrażania podkomponentu 4.B;
d) opracowywanie/weryfikacja w uzgodnieniu z JRP harmonogramu wdrażania kontraktów podkomponentu 4.B;
e) weryfikacja spójności dokumentów oraz ich zawartości merytorycznej, w tym dokumentów przetargowych wraz z zapewnieniem ich wysokiej jakości;
f) uczestnictwo w spotkaniach zespołu nadzorującego implementację zadania działającego w ramach JRP;
g) udział w czynnościach testowych (w tym ocena programów i procedur testowych), odbiorowych oraz weryfikacja dokumentacji powykonawczej;
h) rekomendowanie działań Dyrektorowi Projektu oraz Kierownikowi JRP mających na celu sprawną realizację i wdrażanie podkomponentu 4.B;
i) przeprowadzanie okresowej analizy ryzyka realizacji kolejnych etapów zadania wraz z rekomendacją działań łagodzących lub naprawczych;
j) [bookmark: _Hlk54683939]wyprzedzająca identyfikacja potencjalnych ryzyk i rekomendowanie działań zaradczych oraz ich podejmowanie w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu;
k) wparcie Dyrektora Projektu oraz Kierownika JRP w sytuacjach kryzysowych oraz w tworzeniu planów awaryjnych;
l) współpraca z Konsultantem Wsparcia Technicznego i wypracowywanie działań przyczyniających się do terminowej realizacji kontraktów podkomponentu 4.B;
m) współpraca z pozostałymi Konsultantami i pracownikami BKP oraz innymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi PGW WP.
n) w uzgodnieniu z Dyrektorem Projektu, przygotowywanie niezależnych opinii oraz informacji o przygotowaniu i realizacji kontraktów podkomponentu 4.B;
o) inne zadania niezbędne dla realizacji POPDOW, a które będą określane przez Dyrektora Projektu.

IV. Wymagania w stosunku do Konsultanta

7. [bookmark: _Hlk54684181]Kwalifikacje ogólne (10 pkt.)
Wykształcenie wyższe w zakresie zarządzania, IT, inżynierii lub na kierunku odpowiednim do realizacji Projektu; 

8. [bookmark: _Hlk54684204]Kwalifikacje i doświadczenie odpowiednie do realizacji Projektu (70 pkt.).
· co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku dotyczącym zarządzania kontraktami;
· co najmniej 2 letnie doświadczenie w zarządzaniu projektami branży IT;
· doświadczenie w opiniowaniu i realizacji projektów w zakresie inwestycji lub modernizacji i rozbudowy systemów telekomunikacyjnych lub teleinformatycznych;
· udokumentowane doświadczenie w pracy w zróżnicowanym środowisku, gdzie wymagana jest współpraca wielu jednostek: sektora państwowego i prywatnego, organizacji pozarządowych, społeczeństwa, w zakresie budowania porozumienia celem osiągniecia rezultatów projektu;
· umiejętność przygotowania raportów, opracowań, notatek i dokumentacji technicznych.

9. [bookmark: _Hlk54684242]Biegła znajomość języka angielskiego (20pkt.).
· udokumentowana znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, z uwzględnieniem słownictwa technicznego

10. [bookmark: _Hlk54684316]Mile widziane, dodatkowe wymagania:
· Biegła znajomość języka polskiego;
· Umiejętność kojarzenia problemów technicznych z managerskimi;
· Doświadczenie pracy w środowisku międzynarodowym;
· Doświadczenie w pracy w sektorze publicznym;

V. [bookmark: _Toc489442714]Termin wykonania zobowiązania.

11. Konsultant zobowiązany jest do realizacji powierzonych zadań do 15 grudnia 2023r. lub w jakimkolwiek innym terminie, który może być następnie uzgodniony przez Strony na piśmie w formie aneksu do umowy. W tym okresie Konsultant dostarczać będzie Klientowi miesięczne raporty ze swojej działalności zawierające rozliczenie czasu świadczonych usług konsultanckich ze wskazaniem obszarów swojej aktywności prowadzonej w okresie sprawozdawczym.



VI. Metoda wyboru konsultanta, logistyka.

12. Konsultant zostanie wybrany spośród aplikujących kandydatów przy zastosowaniu metody wyboru indywidualnych konsultantów, zgodnie z Instrukcją Banku Światowego „Wybór i zatrudnienie konsultantów przez pożyczkobiorców Banku Światowego w ramach pożyczek MBOiR oraz kredytów i grantów MSR” ze stycznia 2011 r. ze zmianami z lipca 2014 r.
13. Proces rekrutacji będzie przebiegał według następującego schematu:
a. Złożenie aplikacji poprzez przesłanie dokumentów na wskazany adres email;
b. Ocena ofert pod kątem spełniania wymogów formalnych; 
c. Rozmowa kwalifikacyjna z wybranymi kandydatami;
d. Wyłonienie po rozmowie kwalifikacyjnej kandydata.
14. Wszystko, co zostanie dostarczone lub opłacone przez Zamawiającego w celu wykorzystania przez Konsultanta, pozostanie własnością Zamawiającego i kiedy tylko będzie to możliwe, zostanie oznakowane jako takie. Kiedy usługi zostaną zakończone lub przerwane, Konsultant dostarczy Zamawiającemu wszystkie wytworzone w czasie trwania umowy produkty w sposób określony przez Zamawiającego. Prawa autorskie do wszystkich produktów, które powstały lub powstają w czasie trwania umowy przechodzą na własność Zamawiającego zgodnie z ogólnymi zasadami obowiązującymi w polskim prawie. 
[bookmark: _Toc489442717]
VII. Warunki realizacji

15. Dyrektor Projektu będzie przedstawicielem Klienta, który może wyznaczyć dodatkowe osoby do koordynacji prac Konsultanta. 
16. Konsultant będzie ściśle współpracować z Konsultantami BKP oraz JRP i będzie w pełnej dyspozycji dla Dyrektora BKP.
17. Klient ma swoją siedzibę we Wrocławiu.
18. Od Konsultanta wymagać się będzie zachowania poufności w zakresie realizowanych usług i zadań, a udostępnianie informacji o Projekcie na zewnątrz wymagać będzie akceptacji Dyrektora Projektu.
19. [bookmark: _Hlk35607766]W uzgodnieniu z Klientem Konsultant może korzystać z miejsca do pracy, sprzętu udostępnionego przez Klienta. 

VIII. Tryb zlecania oraz rozliczania usług Konsultanta.

20. Zadania określone w niniejszym opisie zakresu zadań (ToR) są przydzielone jednorazowo na cały okres realizacji POPDOW.
21. Z wybranym kandydatem zostanie zawarta umowa na świadczenie usług konsultingowych. Dokumentami rozliczeniowymi Konsultanta z Klientem będą miesięczne raporty z wykonanej pracy w języku polskim (w wersji drukowanej), będą stanowić podstawę do dokonania płatności przez Klienta. Podstawą rozliczenia będzie uzgodniona stawka za godzinę pracy, z zastrzeżeniem, że rozliczenie za dzień pracy nie będzie większe niż iloczyn stawki za godzinę i liczby 8.
22. Konsultant przygotuje raporty miesięczne (w języku polskim), które powinny zawierać zestawienie usług świadczonych w tym okresie i czasu poświęconego na ich wykonanie, będą one wysyłane w formie elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Klienta.
23. Rozliczenie będzie następować na podstawie zatwierdzonych raportów miesięcznych (wykazów realizowanych zadań wraz z czasem na to poświęconym).
24. Po zakończeniu każdego miesiąca, nie później jednak niż w ciągu 4 dni po okresie sprawozdawczym, przez cały okres świadczenia usług, Konsultant dostarczy Klientowi dokumenty wymienione w pkt 21 i 22, wraz ze szczegółowym oświadczeniem.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przyjęcia lub odrzucenia dowolnej Aplikacji oraz do unieważnienia procesu wyboru i odrzucenia wszystkich Aplikacji w dowolnym czasie, bez ponoszenia odpowiedzialności wobec Kandydatów z tego tytułu.
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